MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: RUA COBERTA — ETAPA 2 - ESTRUTURAS E COBERTURAS
PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE SOBRADINHO

LOCAL: AVENIDA JOAO ANTONIO — PRACA 3 DE DEZEMBRO - BAIRRO CENTRO -
SOBRADINHO - RS

AREA A CONSTRUIR: 509,74m?2

1. SERVICOS INICIAIS
Observagdo: o item 1.2 serd executado previamente com recursos proprios e topografia da
municipalidade

1.1 Instalagdo de placa de obra 2x1,25m: serd instalada uma placa de obra nos padrdes do ministério
do desenvolvimento social e combate a fome. Esta placa serd confeccionada em chapa de aco e
estrutura de madeira. Instalada de forma segura em local na frente da obra e visivel aos
transeuntes.

1.2 Locagdo de obra: a locagdo da referida obra serd executada através de pontaletes, travessas de
madeira, niveladas e utilizagdo de aparelho de topografia sempre buscando o perfeito esquadro,
alinhamento e medidas exatas.

2. FUNDACOES

Observagdo: os itens 2.1, 2.2, 2.3 serdo executados previamente com recursos proprios pela
municipalidade através de licitagcdo especifica.

2.1 Escavagdo de solo superficial de vala com profundidade méaxima de 1,5m: nos locais que
receberdo sapatas serd aberta valas no solo de aproximadamente para as sapatas nas medidas de
1,50m x 1,00m e 80cm de profundidade e 1,00m x 1,00m e 80cm de profundidade.

2.2 Sapata de concreto armado: serdo 8 sapatas de concreto medindo 1,50mx1,00x0,80cm mais 8
sapatas de concreto medindo 1,00mx1,00x1,10cm de concreto. As sapatas serdo em concreto
armado composto de concreto FCK 25MPa, armadura superior e inferior do tipo “gaiola” em
barras de ferro 5/16” (8mm) distantes 20cm uns dos outros em todas as dire¢des, o recobrimento
da ferragem serd de Scm. Neste servico estdo inclusos formas, armaduras, montagem, lancamento
de concreto, cura e desforma.

2.3 Chumbadores para pilares metalicos: serdo instalados 16 chumbadores mais 8 esperas das futuras
ampliacdes. Os chumbadores serdo executados com barras rosqueadas galvanizadas de 17
(polegada), e barras lisas de 1” (polegada) soldadas e curvadas para amarracdo aos blocos de
concreto armado das sapatas. Para amarracdo entre barras usar ferros redondos de 1” conforme
detalhamento em planta.



3. ESTRUTURAS METALICAS E COBERTURAS

3.1 Pérticos Principais em perfis metélicos de aco A36: os 8 poérticos serdo construidos no eixo
principal em perfis metélicos do tipo I soldado, de alma cheia em chapa de altura 40cm e
espessura 4,75mm, e mesas de largura 15cm em chapa de 6,35mm, fixados a este eixo principal
teremos péndulos em semiarco que compde a cobertura curva mais baixa, os quais serdo
construidos em perfis metélicos do tipo I soldado de alma cheia em chapas de altura 30cm e
espessura 4,75mm, e mesas de largura 15cm em chapa de 6,35mm. Serdo instalados elementos
metélicos vazados entre os pdrticos principais e os péndulos (semiarcos), em chapa de espessura
4,75mm. Todos os perfis metélicos serdo devidamente fixados e acabados, receberdo tratamento
de superficie em decapagem quimica, e pintura eletrostética a p6 com uso de forno a 200°C com
tinta poliéster na cor branca, incluindo chapas de base de pilar em chapa 17, devidamente
soldadas e acabados. Caso seja necessdrio soldas durante a montagem, esta peca deverd ser
retocada com pintura liquida da mesma cor. Estd incluso neste item a transformacdo do aco,
cortes, dobras, furacdes, suportes de tercas, suportes de contraventos, acessorios de fixagdo,
esmirilhamentos, acabamentos, emassamento, transportes, icamentos € montagens.

3.2 Tercas em perfis metélicos dobrados enrijecidos em aco A36: serdo instaladas tercas de apoio da
cobertura em perfis metdlicos do tipo U enrijecido 160x60x20mm com espessura 2,00mm,
parafusados com parafusos apropriados nos suportes de ter¢as dos porticos principais e semiarcos.
Este perfil deverd receber acabamento perfeito, tratamento de superficie com decapagem quimica,
e pintura eletrostatica a pé poliéster na cor branca.

3.3 Contraventamento entre porticos em ago A36: serdo utilizadas barras de ferro redondo liso 1/2”
(12mm) com uso de suportes, barras roscadas e porcas de 1/2” para contraventamentos entre o
primeiro, terceiro, quinto, e sétimo vaos entre porticos. Estes ferros redondos deverdo receber
soldagem, esmerilhamento, acabamento perfeito, tratamento de superficie com decapagem
quimica, e pintura eletrostética a p6 poliéster na cor branca.

4. COBERTURA

4.1 Cobertura em telha termoisolante tipo sanduiche: Serd utilizada telha aluzinc com primeira
camada de telha ondulada superior 0,50mm + camada termoisolante em EPS 30mm + camada de telha
inferior ondulada 0,43mm, largura util da telha de 990mm, ambas as telhas terdo pré-pintura na bobina
de usina com pré-tratamento, e aplicacio de revestimento por fosfatizacdo e selante quimico
garantindo excelente aderéncia ao ago e protecdo a corrosdo, referéncia da pintura na cor: branco rall
9003, as telhas deverdo ter pelicula de protecdo sobre a face pintada que serd removida apds instalagdao
na obra. Esta telha serd parafusada sobre as tercas U enrijecido 160x60x20mm com parafusos
apropriados. Ficando sob responsabilidade do empreiteiro a perfeita fixacdo e estanqueidade deste tipo
de cobertura.

4.2 Cobertura com telhas de fibra translicida: Serd executada coberturas em telhas de fibra
translicida ondulada nos locais indicados em planta. Esta telha deverd ser fixada sobre os perfis
metélicos (tercas) através de parafusos e acabamentos apropriados para este tipo de material, ficando
sob responsabilidade do empreiteiro a perfeita fixacdo e estanqueidade deste tipo de cobertura.

4.3 Calhas de chapa aluzinc pré-pintada de branco dobrada 0,50mm: as calhas serdo executadas
em chapas de aluzinc 0,50mm, dobradas em U com enrijecimento na extremidade e caimento de 2%
para a tubulagdo de descida pluvial.

4.4 Tubos de descida pluvial em chapa aluzinc pré-pintada de branco dobrada 0,50mm: os tubos
serdo executados em chapas aluzinc pré-pintada de branco dobrada 0,50mm, dobradas em retdngulo
nas medidas de 20x8cm com caimento vertical e ou inclinado conforme projeto.

4.5 Algerosas de acabamento em chapa aluzinc pré-pintada de branco dobrada 0,50mm: as algerosas
serdo executadas em chapas aluzinc 0,50mm pré-pintadas de branco, dobradas em forma de
cantoneiras conforme indica¢do em corte.



5. ELETRICO

Observagdo: os itens 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 serdo executados posteriormente a estrutura e
cobertura para caracterizar a conclusdo da obra, este servigo serd executado com recursos proprios
e mdo de obra especializada da secretaria de obras da municipalidade.

5.1 Lumindria led 100w: serdo instaladas lumindrias externas tipo led slim 100w luz super branca,
fixadas nas tercas (a mais alta de cada vao) no centro de cada terca no centro do vao. Estas lumindrias
serdo abastecidas por fio de cobre encapado flexivel 4mm?, sendo todas ligadas a um tnico reator
fotocélula (prefeitura ird instalar este reator para acendimento automatico a noite.

5.2 Eletroduto corrugado 1 1/4": serd instalado interno no pdrtico central e receberd a fiagdo
4mm? para ligacdo das lumindrias.
5.3 Eletroduto rigido de pvc 1/1/4": serd instalado no piso da praga 3 de Dezembro eletrodutos de pvc
rigido 1 %4 embutidos no solo e calcadas e internamente serdo conduzidos os fios sintenax 10mm? e
4mm? Terra que levardo energia do quadro medidor existente na praga 3 de Dezembro até o pdrtico
central.

5.4 Curva eletroduto rigido de pvc 90 graus 1/1/4: No forro serd instalada de forma aérea, fixada a
lage existente. Nas alvenarias serdo embutidas e argamassadas.

5.5 Luva eletroduto rigido de pvc 90 graus 1/1/4: No forro serd instalada de forma aérea, fixada a
lage existente. Nas alvenarias serdo embutidas e argamassadas.

5.6 Cabo flexivel sintenax 10mm?: serdo instalados cabos isolados flexiveis sintenax embutidos
dentro dos eletrodutos de 1 %4”, tomando cuidado para ndo haver desencapeamento de fios, ligando o
quadro medidor de energia ao portico.

5.7 Cabo flexivel 06mm?: serdo instalados cabos isolados flexiveis embutidos dentro dos
eletrodutos rigidos e flexiveis, tomando cuidado para nao haver desencapeamento de fios.

Observacoes e Servicos FINAIS:

Devera e ficard a cargo do EMPREITEIRO a limpeza didria, semanal, mensal e final da drea
da obra, com remocgao de entulhos e vasilhames e destino aos locais especificos de recebimento destes.
Agua e energia necessdria para os trabalhos na obra, deverdo utilizar e partir dos pontos existentes na
praga 3 de Dezembro.

Sobradinho, 16 de maio de 2019.

Luiz Affonso Trevisan Edgar Fernando Schultz
Prefeito Municipal Engenheiro Civil - CREA 89435



